
表2

预 算 总 表
项目名称：温岭市城西街道下岙村建设用地复垦项目 项目规模(公顷)：0.8547 金额单位：万元

序号
工程或费用名称 预算金额 各项费用占总费用的比例（%）

（1） （2） （3）

一 工程施工费 52.7117 97.23

二 设备费用

三 计日工

四 其他项目 1.5000 2.77

总计 54.2117



表3

工程施工费预算汇总表
项目名称：温岭市城西街道下岙村建设用地复垦项目 金额单位：万元

序号
单项名称 预算金额 各项费用占工程施工费的比例(%)

(1) (2) (3)

1 土地平整工程 35.4055 67.17

2 灌溉与排水工程 7.0600 13.39

3 田间道路工程 10.2461 19.44

总计 - 52.7117

填表说明：表中预算金额（2）见表3-1。



表3-1

工程施工费预算表
项目名称：温岭市城西街道下岙村建设用地复垦项目 金额单位：元

序号
定额编号 单项名称 单位 工程量 综合单价 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 土地平整工程 354055.47

1.1 田块平整 m2 7911 42.90 339381.90

1 10037 人工清理表土 100m2 14.44 171.65 2478.63

2 10221
1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5
～2km~自卸汽车5T

100m3 5.606 1355.20 7597.25

3 11008
混凝土、石板、水磨石、瓜米石、水泥
砂浆地面拆除

100m2 64.67 962.25 62228.71

4 11053
汽车运建筑垃圾 人工装车,运距~2km以
内

100m3 49.39 2685.64 132643.76

5 10226
1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距6～
7km~自卸汽车8T~挖装松土

100m3 44.676 2268.37 101341.70

6 10322
推土机推土(一、二类土) 推土距离30
～40m~推土机74KW

100m3 44.676 363.45 16237.49

7 10041 土地翻耕（三铧犁)一、二类土 hm2 0.7911 3377.81 2672.19

8 10444 土地整修 机械施工(一、二类土) 100m2 79.11 106.57 8430.75

9 10040 田埂修筑 机械修筑 100m3 3.1425 1359.94 4273.61

10 综合价 展示牌 块 1 1500.00 1500.00

1.2 1米石坎干砌块石挡土墙 m 71 206.67 14673.57

11 10203
挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 
油动 斗容1m3

100m3 0.172175 276.85 47.67

12 10351 建筑物土方回填 机械夯实 100m3 0.097625 1451.64 141.72

13 30013 干砌块石 挡土墙 100m3 0.341865 37175.62 12709.04

14 40010
混凝土压顶 挡土墙~纯混凝土C20 3级
配 粒径80 水泥32.5 水灰比0.55

100m3 0.0284 60012.83 1704.36

15 40318 伸缩缝 沥青木板 100m2 0.0047333333 15001.26 71.01

2 灌溉与排水工程 70599.97

2.1 新建排渠(0.4m×0.4m) m 90 171.34 15420.60

17 10317 小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土) 100m3 0.45 612.83 275.77

18 10351 建筑物土方回填 机械夯实 100m3 0.054 1451.64 78.39

20 40017

现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：
0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土
C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比
0.55

100m3 0.2025 63902.59 12940.27

19 40316 伸缩缝 沥青油毡(二毡三油) 100m2 0.03375 14228.52 480.21

21 30002 碎石垫层 100m3 0.0684 22306.63 1525.77

22 综合价
PVC挡水板
PVC挡水板

个 6 20.00 120.00

2.2 新建排渠(0.5m×0.5m) m 97 283.22 27472.34

24 10317 小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土) 100m3 0.9312 612.83 570.67

25 10351 建筑物土方回填 机械夯实 100m3 0.1164 1451.64 168.97

填表说明：1.表中（6）=（4）×（5）；
          2.表中（5）见表3-2。



表3-1

工程施工费预算表
项目名称：温岭市城西街道下岙村建设用地复垦项目 金额单位：元

序号
定额编号 单项名称 单位 工程量 综合单价 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

27 40017

现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：
0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土
C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比
0.55

100m3 0.3686 63902.59 23554.49

26 40316 伸缩缝 沥青油毡(二毡三油) 100m2 0.0614333333 14228.52 874.11

28 30002 碎石垫层 100m3 0.097 22306.63 2163.74

29 综合价
PVC挡水板
PVC挡水板

个 7 20.00 140.00

2.3 过路涵（Φ400涵洞） m 42 352.93 14823.06

30 10204
挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动
 斗容1m3

100m3 0.663936 305.90 203.10

31 10351 建筑物土方回填 机械夯实 100m3 0.472248 1451.64 685.53

32 40039
C20砼底板~纯混凝土C20 3级配 粒径

80 水泥32.5 水灰比0.55
100m3 0.05628 58649.84 3300.81

33 30002 碎石垫层 100m3 0.042 22306.63 936.88

34 50110 预应力混凝土管 φ≤400mm安装 10m 4.2 2308.73 9696.67

2.4 沉砂池 座 11 1171.27 12883.97

35 10203
挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 
电动 斗容2m3

100m3 0.616 201.78 124.30

36 30005 土方回填 100m3 0.385 12910.10 4970.39

37 30002 人工铺筑 碎石垫层 100m3 0.02112 22306.63 471.12

38 40095
现浇混凝土小型构件 其他小型构件~纯
混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 
水灰比0.55

100m3 0.1056 69300.98 7318.18

3 田间道路工程 102461.45

3.1 2米生产路（水泥路） m 245 418.21 102461.45

39 10203
挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 
油动 斗容1m3

100m3 3.81024 276.85 1054.86

40 10351 土方回填 100m3 0.8722 1451.64 1266.12

41 30013 干砌块石 挡土墙 100m3 1.1025 37175.62 40986.12

42 10348 原土夯实 100m2 3.185 355.10 1130.99

43 30002 人工铺筑 碎石垫层 100m3 0.3185 22306.63 7104.66

44 80091 水泥混凝土路面 厚度~16cm 1000m2 0.49 93922.63 46022.09

45 80100 水泥混凝土路面养生 养护毯养护 100m2 4.9 439.29 2152.52

46 80099
混凝土路面切缝与刻防滑槽 路面防滑
槽

100m2 4.9 236.25 1157.63

47 [18市]2-219 锯缝机切缝缝~深（cm）5 100m 0.98 181.59 177.96

48 [18市]2-221 人工填灌缝塑料油膏缝~深（cm）5 100m 0.98 1436.66 1407.93

 总计 - 527116.89

填表说明：1.表中（6）=（4）×（5）；
          2.表中（5）见表3-2。



表3-2

工程施工费单价汇总表
项目名称：温岭市城西街道下岙村建设用地复垦项目 金额单位：元

序号
定额编号 单项名称 单位

直接费

间接费 利润
材料
价差

未计价
材料费

税金
综合
单价人工费 材料费

机  械
使用费

直  接
工程费

措施费 合计

（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） （14） （15）

1 土地平整工程

1.1 田块平整 m2 13.63 0.02 18.65 32.29 0.89 33.18 1.92 1.05 3.03 3.53 42.90

1 10037 人工清理表土 100m2 140.64 140.64 3.87 144.51 8.38 4.59 14.17 171.65

2 10221
1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距
1.5～2km~自卸汽车5T

100m3 56.54 914.74 971.28 26.71 997.99 57.88 31.68 155.75 111.90 1355.20

3 11008
混凝土、石板、水磨石、瓜米石、
水泥砂浆地面拆除

100m2 788.42 788.42 21.68 810.10 46.99 25.71 79.45 962.25

4 11053
汽车运建筑垃圾 人工装车,运距
~2km以内

100m3 957.08 1071.44 2028.52 55.78 2084.30 120.89 66.16 192.54 221.75 2685.64

5 10226
1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距
6～7km~自卸汽车8T~挖装松土

100m3 47.26 1597.97 1645.23 45.24 1690.47 98.05 53.66 238.89 187.30 2268.37

6 10322
推土机推土(一、二类土) 推土距
离30～40m~推土机74KW

100m3 16.63 247.09 263.72 7.25 270.97 15.72 8.60 38.15 30.01 363.45

7 10041 土地翻耕（三铧犁)一、二类土 hm2 648.67 1818.32 2466.99 67.84 2534.83 147.02 80.46 336.60 278.90 3377.81

8 10444 土地整修 机械施工(一、二类土) 100m2 10.77 1.53 64.83 77.13 2.12 79.25 4.60 2.52 11.40 8.80 106.57

9 10040 田埂修筑 机械修筑 100m3 946.71 153.74 1100.45 30.26 1130.71 65.58 35.89 15.47 112.29 1359.94

10 综合价 展示牌 块 1500.00

1.2 1米石坎干砌块石挡土墙 m 28.73 49.01 0.82 78.55 2.24 80.79 4.85 2.57 101.40 17.06 206.67

11 10203
挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖
掘机 油动 斗容1m3

100m3 36.43 169.42 205.85 5.66 211.51 12.27 6.71 23.50 22.86 276.85

12 10351 建筑物土方回填 机械夯实 100m3 948.96 240.44 1189.40 32.71 1222.11 70.88 38.79 119.86 1451.64

13 30013 干砌块石 挡土墙 100m3 5085.16 7479.25 12564.41 345.52 12909.93 748.78 409.76 20037.60 3069.55 37175.62

填表说明：表中（4）-（15）见附表5。



表3-2

工程施工费单价汇总表
项目名称：温岭市城西街道下岙村建设用地复垦项目 金额单位：元

序号
定额编号 单项名称 单位

直接费

间接费 利润
材料
价差

未计价
材料费

税金
综合
单价人工费 材料费

机  械
使用费

直  接
工程费

措施费 合计

（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） （14） （15）

14 40010
混凝土压顶 挡土墙~纯混凝土
C20 3级配 粒径80 水泥32.5 水灰
比0.55

100m3 6739.14 30846.43 193.53 37779.10 1227.82 39006.92 2652.47 1249.78 12148.47 4955.19 60012.83

15 40318 伸缩缝 沥青木板 100m2 2274.52 9840.21 2.48 12117.21 393.81 12511.02 850.75 400.85 1238.64 15001.26

2 灌溉与排水工程

2.1 新建排渠(0.4m×0.4m) m 20.88 83.79 5.50 110.17 3.52 113.69 7.60 3.64 31.05 14.04 171.34

17 10317
小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类
土)

100m3 323.74 163.06 486.80 13.39 500.19 29.01 15.88 17.15 50.60 612.83

18 10351 建筑物土方回填 机械夯实 100m3 948.96 240.44 1189.40 32.71 1222.11 70.88 38.79 119.86 1451.64

20 40017

现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1
：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混
凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 
水灰比0.55

100m3 7271.99 32054.95 2019.61 41346.55 1343.76 42690.31 2902.94 1367.80 11665.18 5276.36 63902.59

19 40316 伸缩缝 沥青油毡(二毡三油) 100m2 1766.74 9724.32 1.98 11493.04 373.52 11866.56 806.93 380.20 1174.83 14228.52

21 30002 碎石垫层 100m3 2189.08 10549.25 12738.33 350.30 13088.63 759.14 415.43 6201.60 1841.83 22306.63

22 综合价
PVC挡水板
PVC挡水板

个 20.00

2.2 新建排渠(0.5m×0.5m) m 35.19 138.52 9.53 183.23 5.86 189.09 12.66 6.05 50.69 23.27 283.22

24 10317
小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类
土)

100m3 323.74 163.06 486.80 13.39 500.19 29.01 15.88 17.15 50.60 612.83

25 10351 建筑物土方回填 机械夯实 100m3 948.96 240.44 1189.40 32.71 1222.11 70.88 38.79 119.86 1451.64

填表说明：表中（4）-（15）见附表5。



表3-2

工程施工费单价汇总表
项目名称：温岭市城西街道下岙村建设用地复垦项目 金额单位：元

序号
定额编号 单项名称 单位

直接费

间接费 利润
材料
价差

未计价
材料费

税金
综合
单价人工费 材料费

机  械
使用费

直  接
工程费

措施费 合计

（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） （14） （15）

27 40017

现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1
：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混
凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 
水灰比0.55

100m3 7271.99 32054.95 2019.61 41346.55 1343.76 42690.31 2902.94 1367.80 11665.18 5276.36 63902.59

26 40316 伸缩缝 沥青油毡(二毡三油) 100m2 1766.74 9724.32 1.98 11493.04 373.52 11866.56 806.93 380.20 1174.83 14228.52

28 30002 碎石垫层 100m3 2189.08 10549.25 12738.33 350.30 13088.63 759.14 415.43 6201.60 1841.83 22306.63

29 综合价
PVC挡水板
PVC挡水板

个 20.00

2.3 过路涵（Φ400涵洞） m 38.68 63.64 10.13 112.44 3.74 116.18 15.04 3.94 25.72 162.90 29.14 352.93

30 10204
挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 
油动 斗容1m3

100m3 36.43 190.60 227.03 6.24 233.27 13.53 7.40 26.44 25.26 305.90

31 10351 建筑物土方回填 机械夯实 100m3 948.96 240.44 1189.40 32.71 1222.11 70.88 38.79 119.86 1451.64

32 40039
C20砼底板~纯混凝土C20 3级配 粒
径80 水泥32.5 水灰比0.55

100m3 7592.28 28546.25 803.12 36941.65 1200.60 38142.25 2593.67 1222.08 11849.19 4842.65 58649.84

33 30002 碎石垫层 100m3 2189.08 10549.25 12738.33 350.30 13088.63 759.14 415.43 6201.60 1841.83 22306.63

34 50110 预应力混凝土管 φ≤400mm安装 10m 150.73 148.36 33.33 332.42 13.13 345.55 97.97 13.31 32.27 1629.00 190.63 2308.73

2.4 沉砂池 座 192.63 630.78 17.38 840.79 25.31 866.10 54.74 27.62 126.10 96.71 1171.27

35 10203
挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖
掘机 电动 斗容2m3

100m3 36.43 128.90 165.33 4.55 169.88 9.85 5.39 16.66 201.78

36 30005 土方回填 100m3 1900.44 8578.44 99.00 10577.88 290.89 10868.77 630.39 344.97 1065.97 12910.10

37 30002 人工铺筑 碎石垫层 100m3 2189.08 10549.25 12738.33 350.30 13088.63 759.14 415.43 6201.60 1841.83 22306.63

填表说明：表中（4）-（15）见附表5。



表3-2

工程施工费单价汇总表
项目名称：温岭市城西街道下岙村建设用地复垦项目 金额单位：元

序号
定额编号 单项名称 单位

直接费

间接费 利润
材料
价差

未计价
材料费

税金
综合
单价人工费 材料费

机  械
使用费

直  接
工程费

措施费 合计

（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） （14） （15）

38 40095
现浇混凝土小型构件 其他小型构
件~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水
泥32.5 水灰比0.55

100m3 12486.92 32320.33 697.66 45504.91 1478.91 46983.82 3194.90 1505.36 11894.80 5722.10 69300.98

3 田间道路工程

3.1 2米生产路（水泥路） m 57.69 138.47 18.21 214.38 5.92 220.30 12.83 6.99 143.55 34.53 418.21

39 10203
挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖
掘机 油动 斗容1m3

100m3 36.43 169.42 205.85 5.66 211.51 12.27 6.71 23.50 22.86 276.85

40 10351 土方回填 100m3 948.96 240.44 1189.40 32.71 1222.11 70.88 38.79 119.86 1451.64

41 30013 干砌块石 挡土墙 100m3 5085.16 7479.25 12564.41 345.52 12909.93 748.78 409.76 20037.60 3069.55 37175.62

42 10348 原土夯实 100m2 121.67 169.28 290.95 8.00 298.95 17.34 9.49 29.32 355.10

43 30002 人工铺筑 碎石垫层 100m3 2189.08 10549.25 12738.33 350.30 13088.63 759.14 415.43 6201.60 1841.83 22306.63

44 80091 水泥混凝土路面 厚度~16cm 1000m2 11797.61 39782.06 5300.28 56879.95 1564.20 58444.15 3389.76 1855.02 22478.62 7755.08 93922.63

45 80100 水泥混凝土路面养生 养护毯养护 100m2 53.85 306.08 359.93 9.90 369.83 21.45 11.74 36.27 439.29

46 80099
混凝土路面切缝与刻防滑槽 路面
防滑槽

100m2 47.38 53.96 92.23 193.57 5.32 198.89 11.54 6.31 19.51 236.25

47 [18市]2-219 锯缝机切缝缝~深（cm）5 100m 98.17 29.61 18.90 146.68 4.77 151.45 10.30 4.85 14.99 181.59

48 [18市]2-221 人工填灌缝塑料油膏缝~深（cm）5 100m 105.44 1055.02 1160.46 37.71 1198.17 81.48 38.39 118.62 1436.66

填表说明：表中（4）-（15）见附表5。



表5

其他费用预算表
项目名称：温岭市城西街道下岙村建设用地复垦项目 金额单位：万元

序号
费用名称 计算式 预算金额

各项费用占其他
费用的比例(%)

（1） （2） （3） （4）

1.1 暂列金额 (1)*15000 1.5000 1500000.00

总计



附表1

人工预算单价计算表

地区类别 六类工资区 定额人工等级 甲类工

序号 项目 计算式 单价（元）

1 基本工资
基本工资标准*地区工资系数*12/(年
应工作天数-年非工作天数)

56.2

2 辅助工资
地区津贴+施工津贴+夜餐津贴+节日
加班津贴

7.588

(1) 地区津贴
地区津贴标准*12/(年应工作天数-年
非工作天数)

(2) 施工津贴
施工津贴标准*365*K1/(年应工作天
数-年非工作天数)

5.057

(3) 夜餐津贴
(中班夜餐津贴标准+夜班夜餐津贴标
准)/2*K2

0.8

(4) 节日加班津贴 基本工资*2*11/年应工作天数*K3 1.731

3 职工福利基金
(基本工资+辅助工资)*职工福利基金
费率

8.93

4 人工工日预算单价 基本工资+辅助工资+职工福利基金 72.72



附表1

人工预算单价计算表

地区类别 六类工资区 定额人工等级 乙类工

序号 项目 计算式 单价（元）

1 基本工资
基本工资标准*地区工资系数*12/(年
应工作天数-年非工作天数)

42.65

2 辅助工资
地区津贴+施工津贴+夜餐津贴+节日
加班津贴

3.653

(1) 地区津贴
地区津贴标准*12/(年应工作天数-年
非工作天数)

(2) 施工津贴
施工津贴标准*365*K1/(年应工作天
数-年非工作天数)

2.89

(3) 夜餐津贴
(中班夜餐津贴标准+夜班夜餐津贴标
准)/2*K2

0.2

(4) 节日加班津贴 基本工资*2*11/年应工作天数*K3 0.563

3 职工福利基金
(基本工资+辅助工资)*职工福利基金
费率

6.482

4 人工工日预算单价 基本工资+辅助工资+职工福利基金 52.79



附表2

主要材料预算价格计算表

序号
名称及
规格

单位 原价依据
单位毛重
（t）

每吨运费
（元）

价  格（元）

原价 运杂费
采购及
保管费

到工地
价格

保险费 预算价格

1 柴油 kg 8.54

2 电 kw.h 0.70

3 水 m3 5.72

4 粗砂 m3 190.40

5 卵石40 m3 163.20

6 卵石80 m3 163.20

7 块石 t 126.00

8 碎石 t 102.00

9 卡扣件 kg 5.13

10 油毡 m2 5.50

11 沥青 t 4558.00

12
组合钢模

板
kg 5.65

13 板枋材 m3 1858.00

14 水泥32.5 kg 0.42

15 水泥42.5 kg 0.50

16 铁件 kg 5.13

17 预埋铁件 kg 5.13

18 铁丝 kg 6.19

19 电焊条 kg 6.28

20 型钢 kg 5.20

21 锯材 m3 1858.00

22 中砂 m3 190.40

23 塑料油膏 kg 18.00

24
农家土杂

肥
m3 15.00

25 塘渣 t 45.63

26

预应力混
凝土管 
φ≤
400mm

m 160.00



附表3

次要材料预算价格表

序号 名称及规格 单位 预算价格

1 风 m3 0.05

2 木柴 t 100.00

3 其他材料费 元 1.00

4 切缝机片 片

5 锯纹机刀片 套 50.00

6 养护毯 m2 4.00



附表4

机械台班预算单价计算表

定额
编号

机械名称
及规格

台班费
一类
费用
小计

二类费用

二类费
合计

人工费
(元/日)

动力
燃料费
小计

材料
价差

汽油
(元/kg)

柴油
(元/kg)

电
(元/kw.h)

水
(元/m3)

风
(元/m3)

工日 金额 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额

11140
099

混凝土切缝机7.5kW 30.24 2.002

1001 单斗挖掘机 电动 斗容2m3 934.06
483.25

34
450.81 2.00 72.72 305.37 435.00 0.702

1004 单斗挖掘机 油动 斗容1m3 1067.66
307.33

82
760.32 2.00 72.72 614.88 146.88 72.00 6.50

1018 推土机 功率 59kw 590.01 68.8054 521.20 2.00 72.72 375.76 89.76 44.00 6.50

1019 推土机 功率 74kw 804.33
189.19

21
615.14 2.00 72.72 469.70 112.20 55.00 6.50

1029 履带式拖拉机 功率40～55kw 576.63 63.9703 512.66 2.00 72.72 367.22 87.72 43.00 6.50

1030 履带式拖拉机 功率59kw 704.94 89.7978 615.14 2.00 72.72 469.70 112.20 55.00 6.50

1051 蛙式打夯机  功率2.8kw 164.35 6.2699 158.076 2.00 72.72 12.636 18.00 0.702

1052
电动夯实机 夯击能力20～
62kg.m

24.75 13.0949 11.6532 11.6532 16.60 0.702

1061 无头三铧犁 10.35 10.3467

1065 小型挖掘机 油动 斗容0.25m3 437.56 117.047 320.51 2.00 72.72 175.07 41.82 20.50 6.50

3002 混凝土搅拌机 0.4m3 237.68 57.1366 180.54 2.00 72.72 35.10 50.00 0.702

3006 插入式振捣器  2.2kw 21.53 13.104 8.424 8.424 12.00 0.702

3010
风水(砂)枪  耗风量2～
6m3/min

150.89 2.9302 147.96 147.96 18.00 5.72 900.00 0.05



附表4

机械台班预算单价计算表

定额
编号

机械名称
及规格

台班费
一类
费用
小计

二类费用

二类费
合计

人工费
(元/日)

动力
燃料费
小计

材料
价差

汽油
(元/kg)

柴油
(元/kg)

电
(元/kw.h)

水
(元/m3)

风
(元/m3)

工日 金额 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额

4011 自卸汽车 柴油型  载重量5t 520.10 90.3175
429.77

76
1.33 72.72 333.06 79.56 39.00 6.50

4012 自卸汽车 柴油型  载重量8t 735.16
188.34

27
546.82 2.00 72.72 401.38 95.88 47.00 6.50

4040 双胶轮车 2.93 2.9302

5022 卷扬机 牵引力3t 104.14 11.06 93.078 1.00 72.72 20.358 29.00 0.702

5027 电动葫芦 起重量3t 19.03 6.3973 12.636 12.636 18.00 0.702

8004 电焊机 直流30kVA 198.28 7.6277 190.656 1.00 72.72 117.936 168.00 0.702

8031 混凝土路面刻槽机 164.41 56.6608 107.748 1.25 72.72 16.848 24.00 0.702



附表5

混凝土、砂浆单价计算表

编号
砼强度
等级

水泥强
度等级

级
配

水泥 砂 碎石 水 外加剂 材料
价差

单价
（元）

kg 单价 m3 单价 m3 单价 m3 单价 kg 单价

1 砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5 32.5 307.197 0.35 1.1966 89.60 0.1848 5.72 142.12 357.91

2
纯混凝土C20 2级配 粒径40 水
泥32.5 水灰比0.55

32.5 2 289.00 0.35 0.49 89.60 0.81 112.00 0.15 5.72 111.10 347.73

3
纯混凝土C20 3级配 粒径80 水
泥32.5 水灰比0.55

32.5 3 238.00 0.35 0.40 89.60 0.96 112.00 0.125 5.72 106.13 333.51

4
纯混凝土C25 2级配 粒径40 水
泥42.5 水灰比0.55

42.5 2 289.00 0.35 0.49 89.60 0.81 112.00 0.15 5.72 134.22 370.85



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 10037人工清理表土 金额单位：元/100m2

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 144.51

（一） 直接工程费 140.64

1 人工费 140.64

甲类工 工日 0.1 72.72 7.272

乙类工 工日 2.5 52.79 131.975

其他人工费 % 1 139.247 1.39

2 材料费

3 机械费

（二） 措施费 % 2.75 140.64 3.87

二 间接费 % 5.8 144.51 8.38

三 利润 % 3 152.89 4.59

四 材料价差 元

五 税金 % 9 157.48 14.17

合  计 - - - 171.65

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 102211m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km~自卸汽车5T 金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 997.99

（一） 直接工程费 971.28

1 人工费 56.54

甲类工 工日 0.1 72.72 7.272

乙类工 工日 0.9 52.79 47.511

其他人工费 % 3.2 54.783 1.75

2 材料费

3 机械费 914.74

单斗挖掘机 油动 斗容1m3 台班 0.22 920.78 202.5716

推土机 功率 59kw 台班 0.09 500.25 45.0225

自卸汽车 柴油型  载重量5t 台班 1.45 440.54 638.783

其他机械费 % 3.2 886.3771 28.36

（二） 措施费 % 2.75 971.28 26.71

二 间接费 % 5.8 997.99 57.88

三 利润 % 3 1055.87 31.68

四 材料价差 元 155.75

柴油 kg 76.35 2.04 155.75

五 税金 % 9 1243.3 111.9

合  计 - - - 1355.2

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 11008混凝土、石板、水磨石、瓜米石、水泥砂浆地面拆除 金额单位：元/100m2

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 810.1

（一） 直接工程费 788.42

1 人工费 788.42

乙类工 工日 14.5 52.79 765.455

其他人工费 % 3 765.455 22.96

2 材料费

3 机械费

（二） 措施费 % 2.75 788.42 21.68

二 间接费 % 5.8 810.1 46.99

三 利润 % 3 857.09 25.71

四 材料价差 元

五 税金 % 9 882.8 79.45

合  计 - - - 962.25

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 11053换汽车运建筑垃圾 人工装车,运距~2km以内 金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 2084.3

（一） 直接工程费 2028.52

1 人工费 957.08

甲类工 工日 0.9 72.72 65.448

乙类工 工日 16.8 52.79 886.872

其他人工费 % 0.5 952.32 4.76

2 材料费

3 机械费 1071.44

自卸汽车 柴油型  载重量5t 台班 2.42 440.54 1066.1068

其他机械费 % 0.5 1066.1068 5.33

（二） 措施费 % 2.75 2028.52 55.78

二 间接费 % 5.8 2084.3 120.89

三 利润 % 3 2205.19 66.16

四 材料价差 元 192.54

柴油 kg 94.38 2.04 192.54

五 税金 % 9 2463.89 221.75

合  计 - - - 2685.64

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 10226换1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距6～7km~自卸汽车8T~挖装松土 金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 1690.47

（一） 直接工程费 1645.23

1 人工费 47.26

甲类工 工日 0.085 72.72 6.1812

乙类工 工日 0.765 52.79 40.3844

其他人工费 % 1.5 46.5656 0.70

2 材料费

3 机械费 1597.97

单斗挖掘机 油动 斗容1m3 台班 0.187 920.78 172.1859

推土机 功率 59kw 台班 0.0765 500.25 38.2691

自卸汽车 柴油型  载重量8t 台班 2.1335 639.28 1363.9039

其他机械费 % 1.5 1574.3589 23.62

（二） 措施费 % 2.75 1645.23 45.24

二 间接费 % 5.8 1690.47 98.05

三 利润 % 3 1788.52 53.66

四 材料价差 元 238.89

柴油 kg 117.1045 2.04 238.89

五 税金 % 9 2081.07 187.3

合  计 - - - 2268.37

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 10322换推土机推土(一、二类土) 推土距离30～40m~推土机74KW 金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 270.97

（一） 直接工程费 263.72

1 人工费 16.63

乙类工 工日 0.3 52.79 15.837

其他人工费 % 5 15.837 0.79

2 材料费

3 机械费 247.09

推土机 功率 74kw 台班 0.34 692.13 235.3242

其他机械费 % 5 235.3242 11.77

（二） 措施费 % 2.75 263.72 7.25

二 间接费 % 5.8 270.97 15.72

三 利润 % 3 286.69 8.6

四 材料价差 元 38.15

柴油 kg 18.7 2.04 38.15

五 税金 % 9 333.44 30.01

合  计 - - - 363.45

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 10041土地翻耕（三铧犁)一、二类土 金额单位：元/hm2

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 2534.83

（一） 直接工程费 2466.99

1 人工费 648.67

甲类工 工日 0.6 72.72 43.632

乙类工 工日 11.4 52.79 601.806

其他人工费 % 0.5 645.438 3.23

2 材料费

3 机械费 1818.32

履带式拖拉机 功率59kw 台班 3 592.74 1778.22

无头三铧犁 台班 3 10.35 31.05

其他机械费 % 0.5 1809.27 9.05

（二） 措施费 % 2.75 2466.99 67.84

二 间接费 % 5.8 2534.83 147.02

三 利润 % 3 2681.85 80.46

四 材料价差 元 336.6

柴油 kg 165 2.04 336.60

五 税金 % 9 3098.91 278.9

合  计 - - - 3377.81

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 10444土地整修 机械施工(一、二类土) 金额单位：元/100m2

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 79.25

（一） 直接工程费 77.13

1 人工费 10.77

乙类工 工日 0.2 52.79 10.558

其他人工费 % 2 10.558 0.21

2 材料费 1.53

农家土杂肥 m3 0.1 15.00 1.50

其他材料费 % 2 1.5 0.03

3 机械费 64.83

履带式拖拉机 功率40～55kw 台班 0.13 488.91 63.5583

其他机械费 % 2 63.5583 1.27

（二） 措施费 % 2.75 77.13 2.12

二 间接费 % 5.8 79.25 4.6

三 利润 % 3 83.85 2.52

四 材料价差 元 11.4

柴油 kg 5.59 2.04 11.40

五 税金 % 9 97.77 8.8

合  计 - - - 106.57

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 10040田埂修筑 机械修筑 金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 1130.71

（一） 直接工程费 1100.45

1 人工费 946.71

甲类工 工日 1.8 72.72 130.896

乙类工 工日 14.6 52.79 770.734

其他人工费 % 5 901.63 45.08

2 材料费

3 机械费 153.74

小型挖掘机 油动 斗容0.25m3 台班 0.37 395.74 146.4238

其他机械费 % 5 146.4238 7.32

（二） 措施费 % 2.75 1100.45 30.26

二 间接费 % 5.8 1130.71 65.58

三 利润 % 3 1196.29 35.89

四 材料价差 元 15.47

柴油 kg 7.585 2.04 15.47

五 税金 % 9 1247.65 112.29

合  计 - - - 1359.94

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 10203挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3 金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 211.51

（一） 直接工程费 205.85

1 人工费 36.43

乙类工 工日 0.6 52.79 31.674

其他人工费 % 15 31.674 4.75

2 材料费

3 机械费 169.42

单斗挖掘机 油动 斗容1m3 台班 0.16 920.78 147.3248

其他机械费 % 15 147.3248 22.1

（二） 措施费 % 2.75 205.85 5.66

二 间接费 % 5.8 211.51 12.27

三 利润 % 3 223.78 6.71

四 材料价差 元 23.5

柴油 kg 11.52 2.04 23.50

五 税金 % 9 253.99 22.86

合  计 - - - 276.85

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 10351建筑物土方回填 机械夯实 金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 1222.11

（一） 直接工程费 1189.4

1 人工费 948.96

甲类工 工日 0.8 72.72 58.176

乙类工 工日 16.1 52.79 849.919

其他人工费 % 4.5 908.095 40.86

2 材料费

3 机械费 240.44

蛙式打夯机  功率2.8kw 台班 1.4 164.35 230.09

其他机械费 % 4.5 230.09 10.35

（二） 措施费 % 2.75 1189.4 32.71

二 间接费 % 5.8 1222.11 70.88

三 利润 % 3 1292.99 38.79

四 材料价差 元

五 税金 % 9 1331.78 119.86

合  计 - - - 1451.64

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 30013干砌块石 挡土墙 金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 12909.93

（一） 直接工程费 12564.41

1 人工费 5085.16

甲类工 工日 4.7 72.72 341.784

乙类工 工日 88.9 52.79 4693.031

其他人工费 % 1 5034.815 50.35

2 材料费 7479.25

块石 t 217.8 34.00 7405.20

其他材料费 % 1 7405.2 74.05

3 机械费

（二） 措施费 % 2.75 12564.41 345.52

二 间接费 % 5.8 12909.93 748.78

三 利润 % 3 13658.71 409.76

四 材料价差 元 20037.6

块石 t 217.8 92.00 20037.60

五 税金 % 9 34106.07 3069.55

合  计 - - - 37175.62

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：
40010换混凝土压顶 挡土墙~纯混凝土C20 3级配 粒径80 水泥32.5 水灰
比0.55

金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 39006.92

（一） 直接工程费 37779.1

1 人工费 6739.14

甲类工 工日 27.8 72.72 2021.616

乙类工 工日 88.1 52.79 4650.799

其他人工费 % 1 6672.415 66.72

2 材料费 30846.43

锯材 m3 1.3 1600.00 2080.00

组合钢模板 kg 194.7 5.65 1100.055

铁件 kg 88 5.13 451.44

纯混凝土C20 3级配 粒径80 水泥
32.5 水灰比0.55

m3 103 227.38 23420.14

水 m3 70 5.72 400.40

其他材料费 % 1 27452.035 274.52

混凝土拌制 m3 103 22.25 2291.75

混凝土运输 m3 103 8.04 828.12

3 机械费 193.53

插入式振捣器  2.2kw 台班 8.9 21.53 191.617

其他机械费 % 1 191.617 1.92

（二） 措施费 % 3.25 37779.1 1227.82

二 间接费 % 6.8 39006.92 2652.47

三 利润 % 3 41659.39 1249.78

四 材料价差 元 12148.47

锯材 m3 1.3 258.00 335.40

水泥32.5 kg 24514 0.07 1715.98

粗砂 m3 41.2 100.80 4152.96

卵石80 m3 98.88 51.20 5062.66

混凝土拌制 m3 103 0.16 16.48

混凝土运输 m3 103 8.40 865.20

五 税金 % 9 55057.64 4955.19

合  计 - - - 60012.83

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 40318伸缩缝 沥青木板 金额单位：元/100m2

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 12511.02

（一） 直接工程费 12117.21

1 人工费 2274.52

甲类工 工日 26.3 72.72 1912.536

乙类工 工日 6.6 52.79 348.414

其他人工费 % 0.6 2260.95 13.57

2 材料费 9840.21

板枋材 m3 2.2 1858.00 4087.60

沥青 t 1.24 4558.00 5651.92

木柴 t 0.42 100.00 42.00

其他材料费 % 0.6 9781.52 58.69

3 机械费 2.48

双胶轮车 台班 0.84 2.93 2.4612

其他机械费 % 0.6 2.4612 0.01

（二） 措施费 % 3.25 12117.21 393.81

二 间接费 % 6.8 12511.02 850.75

三 利润 % 3 13361.77 400.85

四 材料价差 元

五 税金 % 9 13762.62 1238.64

合  计 - - - 15001.26

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 10317小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土) 金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 500.19

（一） 直接工程费 486.8

1 人工费 323.74

甲类工 工日 0.8 72.72 58.176

乙类工 工日 5 52.79 263.95

其他人工费 % 0.5 322.126 1.61

2 材料费

3 机械费 163.06

小型挖掘机 油动 斗容0.25m3 台班 0.41 395.74 162.2534

其他机械费 % 0.5 162.2534 0.81

（二） 措施费 % 2.75 486.8 13.39

二 间接费 % 5.8 500.19 29.01

三 利润 % 3 529.2 15.88

四 材料价差 元 17.15

柴油 kg 8.405 2.04 17.15

五 税金 % 9 562.23 50.6

合  计 - - - 612.83

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：
40017换现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯
混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55

金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 42690.31

（一） 直接工程费 41346.55

1 人工费 7271.99

甲类工 工日 29.8 72.72 2167.056

乙类工 工日 94.4 52.79 4983.376

其他人工费 % 1.7 7150.432 121.56

2 材料费 28082.24

锯材 m3 0.86 1600.00 1376.00

组合钢模板 kg 20.53 5.65 115.9945

型钢 kg 49.06 5.195 254.8667

卡扣件 kg 10.27 5.13 52.6851

铁件 kg 1.52 5.13 7.7976

预埋铁件 kg 76.56 5.13 392.7528

电焊条 kg 1.63 6.28 10.2364

纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥
32.5 水灰比0.55

m3 103 236.63 24372.89

水 m3 180 5.72 1029.60

其他材料费 % 1.7 27612.8231 469.42

3 机械费 2019.61

电焊机 直流30kVA 台班 0.45 198.28 89.226

插入式振捣器  2.2kw 台班 11 21.53 236.83

风水(砂)枪  耗风量2～6m3/min 台班 11 150.89 1659.79

其他机械费 % 1.7 1985.846 33.76

混凝土及砂浆拌制 搅拌出料
0.8m3

m3 103 22.13 2279.39

机动翻斗车运混凝土500m m3 103 15.52 1598.56

（二） 措施费 % 3.25 41346.55 1343.76

二 间接费 % 6.8 42690.31 2902.94

三 利润 % 3 45593.25 1367.8

四 材料价差 元 11665.18

锯材 m3 0.86 258.00 221.88

水泥32.5 kg 29767 0.07 2083.69

粗砂 m3 50.47 100.80 5087.38

卵石40 m3 83.43 51.20 4271.62

机动翻斗车运混凝土500m m3 103 0.92 94.76

五 税金 % 9 58626.23 5276.36

合  计 - - - 63902.59

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 40316伸缩缝 沥青油毡(二毡三油) 金额单位：元/100m2

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 11866.56

（一） 直接工程费 11493.04

1 人工费 1766.74

甲类工 工日 20.4 72.72 1483.488

乙类工 工日 5.1 52.79 269.229

其他人工费 % 0.8 1752.717 14.02

2 材料费 9724.32

油毡 m2 226 5.50 1243.00

沥青 t 1.83 4558.00 8341.14

木柴 t 0.63 100.00 63.00

其他材料费 % 0.8 9647.14 77.18

3 机械费 1.98

双胶轮车 台班 0.67 2.93 1.9631

其他机械费 % 0.8 1.9631 0.02

（二） 措施费 % 3.25 11493.04 373.52

二 间接费 % 6.8 11866.56 806.93

三 利润 % 3 12673.49 380.2

四 材料价差 元

五 税金 % 9 13053.69 1174.83

合  计 - - - 14228.52

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 30002碎石垫层 金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 13088.63

（一） 直接工程费 12738.33

1 人工费 2189.08

甲类工 工日 2.8 72.72 203.616

乙类工 工日 37.2 52.79 1963.788

其他人工费 % 1 2167.404 21.67

2 材料费 10549.25

碎石 t 163.2 64.00 10444.80

其他材料费 % 1 10444.8 104.45

3 机械费

（二） 措施费 % 2.75 12738.33 350.3

二 间接费 % 5.8 13088.63 759.14

三 利润 % 3 13847.77 415.43

四 材料价差 元 6201.6

碎石 t 163.2 38.00 6201.60

五 税金 % 9 20464.8 1841.83

合  计 - - - 22306.63

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 10204挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3 金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 233.27

（一） 直接工程费 227.03

1 人工费 36.43

乙类工 工日 0.6 52.79 31.674

其他人工费 % 15 31.674 4.75

2 材料费

3 机械费 190.6

单斗挖掘机 油动 斗容1m3 台班 0.18 920.78 165.7404

其他机械费 % 15 165.7404 24.86

（二） 措施费 % 2.75 227.03 6.24

二 间接费 % 5.8 233.27 13.53

三 利润 % 3 246.8 7.4

四 材料价差 元 26.44

柴油 kg 12.96 2.04 26.44

五 税金 % 9 280.64 25.26

合  计 - - - 305.9

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 40039C20砼底板~纯混凝土C20 3级配 粒径80 水泥32.5 水灰比0.55 金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 38142.25

（一） 直接工程费 36941.65

1 人工费 7592.28

甲类工 工日 27.9 72.72 2028.888

乙类工 工日 98.8 52.79 5215.652

其他人工费 % 4.8 7244.54 347.74

2 材料费 28546.25

锯材 m3 0.14 1600.00 224.00

组合钢模板 kg 2.93 5.65 16.5545

型钢 kg 7 5.195 36.365

卡扣件 kg 9.42 5.13 48.3246

铁件 kg 0.22 5.13 1.1286

电焊条 kg 0.08 6.28 0.5024

纯混凝土C20 3级配 粒径80 水泥
32.5 水灰比0.55

m3 103 227.38 23420.14

水 m3 90 5.72 514.80

其他材料费 % 4.8 24261.8151 1164.57

混凝土拌制 m3 103 22.25 2291.75

混凝土运输 m3 103 8.04 828.12

3 机械费 803.12

电焊机 直流30kVA 台班 0.06 198.28 11.8968

插入式振捣器  2.2kw 台班 8.9 21.53 191.617

风水(砂)枪  耗风量2～6m3/min 台班 3.73 150.89 562.8197

其他机械费 % 4.8 766.3335 36.78

（二） 措施费 % 3.25 36941.65 1200.6

二 间接费 % 6.8 38142.25 2593.67

三 利润 % 3 40735.92 1222.08

四 材料价差 元 11849.19

锯材 m3 0.14 258.00 36.12

水泥32.5 kg 24514 0.07 1715.98

粗砂 m3 41.2 100.80 4152.96

卵石80 m3 98.88 51.20 5062.66

混凝土拌制 m3 103 0.16 16.48

混凝土运输 m3 103 8.40 865.20

五 税金 % 9 53807.19 4842.65

合  计 - - - 58649.84

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 50110预应力混凝土管 φ≤400mm安装 金额单位：元/10m

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 345.55

（一） 直接工程费 332.42

1 人工费 150.73

甲类工 工日 1 72.72 72.72

乙类工 工日 1.4 52.79 73.906

其他人工费 % 2.8 146.626 4.11

2 材料费 148.36

预应力混凝土管 φ≤400mm m 10.1 160.00 1616.00

锯材 m3 0.07 1600.00 112.00

型钢 kg 0.4 5.195 2.078

铁丝 kg 1.4 6.19 8.666

砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5 m3 0.1 215.79 21.579

橡胶止水圈 根 2.1 6.19 12.999

其他材料费 % 2.8 1773.322 4.04

3 机械费 33.33

卷扬机 牵引力3t 台班 0.22 104.14 22.9108

电动葫芦 起重量3t 台班 0.5 19.03 9.515

其他机械费 % 2.8 32.4258 0.91

（二） 措施费 % 3.95 332.42 13.13

二 间接费 % 65 150.73 97.97

三 利润 % 3 443.52 13.31

四 材料价差 元 32.27

锯材 m3 0.07 258.00 18.06

水泥32.5 kg 30.7197 0.07 2.15

中砂 m3 0.119658 100.80 12.06

五 未计价材料费 1629

预应力混凝土管 φ≤400mm m 10.1

橡胶止水圈 根 2.1

六 税金 % 9 2118.1 190.63

合  计 - - - 2308.73

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 10203挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 电动 斗容2m3 金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 169.88

（一） 直接工程费 165.33

1 人工费 36.43

乙类工 工日 0.6 52.79 31.674

其他人工费 % 15 31.674 4.75

2 材料费

3 机械费 128.9

单斗挖掘机 电动 斗容2m3 台班 0.12 934.06 112.0872

其他机械费 % 15 112.0872 16.81

（二） 措施费 % 2.75 165.33 4.55

二 间接费 % 5.8 169.88 9.85

三 利润 % 3 179.73 5.39

四 材料价差 元

五 税金 % 9 185.12 16.66

合  计 - - - 201.78

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 30005土方回填 金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 10868.77

（一） 直接工程费 10577.88

1 人工费 1900.44

乙类工 工日 36 52.79 1900.44

2 材料费 8578.44

塘渣 t 188 45.63 8578.44

3 机械费 99

电动夯实机 夯击能力20～62kg.m 台班 4 24.75 99.00

（二） 措施费 % 2.75 10577.88 290.89

二 间接费 % 5.8 10868.77 630.39

三 利润 % 3 11499.16 344.97

四 材料价差 元

五 税金 % 9 11844.13 1065.97

合  计 - - - 12910.1

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 30002人工铺筑 碎石垫层 金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 13088.63

（一） 直接工程费 12738.33

1 人工费 2189.08

甲类工 工日 2.8 72.72 203.616

乙类工 工日 37.2 52.79 1963.788

其他人工费 % 1 2167.404 21.67

2 材料费 10549.25

碎石 t 163.2 64.00 10444.80

其他材料费 % 1 10444.8 104.45

3 机械费

（二） 措施费 % 2.75 12738.33 350.3

二 间接费 % 5.8 13088.63 759.14

三 利润 % 3 13847.77 415.43

四 材料价差 元 6201.6

碎石 t 163.2 38.00 6201.60

五 税金 % 9 20464.8 1841.83

合  计 - - - 22306.63

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：
40095换现浇混凝土小型构件 其他小型构件~纯混凝土C20 2级配 粒径40 
水泥32.5 水灰比0.55

金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 46983.82

（一） 直接工程费 45504.91

1 人工费 12486.92

甲类工 工日 67.18 72.72 4885.3296

乙类工 工日 142.82 52.79 7539.4678

其他人工费 % 0.5 12424.7974 62.12

2 材料费 28347.62

锯材 m3 1.75 1600.00 2800.00

铁件 kg 90 5.13 461.70

纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥
32.5 水灰比0.55

m3 103 236.63 24372.89

水 m3 100 5.72 572.00

其他材料费 % 0.5 28206.59 141.03

3 机械费 697.66

插入式振捣器  2.2kw 台班 12 21.53 258.36

双胶轮车 台班 20 2.93 58.60

风水(砂)枪  耗风量2～6m3/min 台班 2.5 150.89 377.225

其他机械费 % 0.5 694.185 3.47

混凝土及砂浆拌制 搅拌出料
0.8m3

m3 103 22.13 2279.39

机动翻斗车运混凝土500m m3 103 15.52 1598.56

（二） 措施费 % 3.25 45504.91 1478.91

二 间接费 % 6.8 46983.82 3194.9

三 利润 % 3 50178.72 1505.36

四 材料价差 元 11894.8

锯材 m3 1.75 258.00 451.50

水泥32.5 kg 29767 0.07 2083.69

粗砂 m3 50.47 100.80 5087.38

卵石40 m3 83.43 51.20 4271.62

机动翻斗车运混凝土500m m3 103 0.92 94.76

五 税金 % 9 63578.88 5722.1

合  计 - - - 69300.98

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 10351土方回填 金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 1222.11

（一） 直接工程费 1189.4

1 人工费 948.96

甲类工 工日 0.8 72.72 58.176

乙类工 工日 16.1 52.79 849.919

其他人工费 % 4.5 908.095 40.86

2 材料费

3 机械费 240.44

蛙式打夯机  功率2.8kw 台班 1.4 164.35 230.09

其他机械费 % 4.5 230.09 10.35

（二） 措施费 % 2.75 1189.4 32.71

二 间接费 % 5.8 1222.11 70.88

三 利润 % 3 1292.99 38.79

四 材料价差 元

五 税金 % 9 1331.78 119.86

合  计 - - - 1451.64

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 10348原土夯实 金额单位：元/100m2

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 298.95

（一） 直接工程费 290.95

1 人工费 121.67

甲类工 工日 0.1 72.72 7.272

乙类工 工日 2.1 52.79 110.859

其他人工费 % 3 118.131 3.54

2 材料费

3 机械费 169.28

蛙式打夯机  功率2.8kw 台班 1 164.35 164.35

其他机械费 % 3 164.35 4.93

（二） 措施费 % 2.75 290.95 8

二 间接费 % 5.8 298.95 17.34

三 利润 % 3 316.29 9.49

四 材料价差 元

五 税金 % 9 325.78 29.32

合  计 - - - 355.1

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 80091换水泥混凝土路面 厚度~16cm 金额单位：元/1000m2

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 58444.15

（一） 直接工程费 56879.95

1 人工费 11797.61

乙类工 工日 219.1 52.79 11566.289

其他人工费 % 2 11566.289 231.33

2 材料费 39782.06

纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥
42.5 水灰比0.55

m3 163.2 236.63 38618.016

锯材 m3 0.24 1600.00 384.00

其他材料费 % 2 39002.016 780.04

3 机械费 5300.28

混凝土搅拌机 0.4m3 台班 7.5 237.68 1782.60

自卸汽车 柴油型  载重量8t 台班 5.34 639.28 3413.7552

其他机械费 % 2 5196.3552 103.93

（二） 措施费 % 2.75 56879.95 1564.2

二 间接费 % 5.8 58444.15 3389.76

三 利润 % 3 61833.91 1855.02

四 材料价差 元 22478.62

水泥42.5 kg 47164.8 0.15 7074.72

粗砂 m3 79.968 100.80 8060.77

卵石40 m3 132.192 51.20 6768.23

锯材 m3 0.24 258.00 61.92

柴油 kg 250.98 2.04 512.00

五 税金 % 9 86167.55 7755.08

合  计 - - - 93922.63

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 80100水泥混凝土路面养生 养护毯养护 金额单位：元/100m2

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 369.83

（一） 直接工程费 359.93

1 人工费 53.85

乙类工 工日 1 52.79 52.79

其他人工费 % 2 52.79 1.06

2 材料费 306.08

养护毯 m2 55 4.00 220.00

水 m3 14 5.72 80.08

其他材料费 % 2 300.08 6.00

3 机械费

（二） 措施费 % 2.75 359.93 9.9

二 间接费 % 5.8 369.83 21.45

三 利润 % 3 391.28 11.74

四 材料价差 元

五 税金 % 9 403.02 36.27

合  计 - - - 439.29

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： 80099混凝土路面切缝与刻防滑槽 路面防滑槽 金额单位：元/100m2

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 198.89

（一） 直接工程费 193.57

1 人工费 47.38

乙类工 工日 0.88 52.79 46.4552

其他人工费 % 2 46.4552 0.93

2 材料费 53.96

锯纹机刀片 套 0.12 50.00 6.00

水 m3 8.2 5.72 46.904

其他材料费 % 2 52.904 1.06

3 机械费 92.23

混凝土路面刻槽机 台班 0.55 164.41 90.4255

其他机械费 % 2 90.4255 1.81

（二） 措施费 % 2.75 193.57 5.32

二 间接费 % 5.8 198.89 11.54

三 利润 % 3 210.43 6.31

四 材料价差 元

五 税金 % 9 216.74 19.51

合  计 - - - 236.25

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： [18市]2-219锯缝机切缝缝~深（cm）5 金额单位：元/100m

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 151.45

（一） 直接工程费 146.68

1 人工费 98.17

二类人工 工日 1.35 72.72 98.172

2 材料费 29.61

切缝机片 片 0.44

其他材料费 元 1.01 1.00 1.01

水 m3 5 5.72 28.60

3 机械费 18.9

混凝土切缝机 台班 0.625 30.24 18.90

（二） 措施费 % 3.25 146.68 4.77

二 间接费 % 6.8 151.45 10.3

三 利润 % 3 161.75 4.85

四 材料价差 元

五 税金 % 9 166.6 14.99

合  计 - - - 181.59

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表6

工程施工费单价分析表
定额编号： [18市]2-221人工填灌缝塑料油膏缝~深（cm）5 金额单位：元/100m

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 1198.17

（一） 直接工程费 1160.46

1 人工费 105.44

二类人工 工日 1.45 72.72 105.444

2 材料费 1055.02

塑料油膏 kg 58 18.00 1044.00

其他材料费 元 11.02 1.00 11.02

3 机械费

（二） 措施费 % 3.25 1160.46 37.71

二 间接费 % 6.8 1198.17 81.48

三 利润 % 3 1279.65 38.39

四 材料价差 元

五 税金 % 9 1318.04 118.62

合  计 - - - 1436.66

注：1. 材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）



附表10

工程量统计表

序号 名称及规格 单位 工程量合计

（1） （2） （3） （4）

1 土地平整工程

1.1 田块平整 m2 7911

10037 人工清理表土 100m2 14.44

10221 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km~自卸汽车5T 100m3 5.606

11008 混凝土、石板、水磨石、瓜米石、水泥砂浆地面拆除 100m2 64.67

11053 汽车运建筑垃圾 人工装车,运距~2km以内 100m3 49.39

10226 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距6～7km~自卸汽车8T~挖装松土 100m3 44.676

10322 推土机推土(一、二类土) 推土距离30～40m~推土机74KW 100m3 44.676

10041 土地翻耕（三铧犁)一、二类土 hm2 0.7911

10444 土地整修 机械施工(一、二类土) 100m2 79.11

10040 田埂修筑 机械修筑 100m3 3.1425

综合价 展示牌 块 1

1.2 1米石坎干砌块石挡土墙 m 71

10203 挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3 100m3 0.172175

10351 建筑物土方回填 机械夯实 100m3 0.097625

30013 干砌块石 挡土墙 100m3 0.341865

40010
混凝土压顶 挡土墙~纯混凝土C20 3级配 粒径80 水泥32.5 水灰比
0.55

100m3 0.0284

40318 伸缩缝 沥青木板 100m2 0.0047333333

2 灌溉与排水工程

2.1 新建排渠(0.4m×0.4m) m 90

10317 小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土) 100m3 0.45

10351 建筑物土方回填 机械夯实 100m3 0.054

40017
现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混
凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55

100m3 0.2025

40316 伸缩缝 沥青油毡(二毡三油) 100m2 0.03375

30002 碎石垫层 100m3 0.0684

综合价
PVC挡水板
PVC挡水板

个 6

2.2 新建排渠(0.5m×0.5m) m 97

10317 小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土) 100m3 0.9312

10351 建筑物土方回填 机械夯实 100m3 0.1164

40017
现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混
凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55

100m3 0.3686

40316 伸缩缝 沥青油毡(二毡三油) 100m2 0.0614333333

30002 碎石垫层 100m3 0.097

综合价
PVC挡水板
PVC挡水板

个 7

2.3 过路涵（Φ400涵洞） m 42

10204 挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3 100m3 0.663936



附表10

工程量统计表

序号 名称及规格 单位 工程量合计

（1） （2） （3） （4）

10351 建筑物土方回填 机械夯实 100m3 0.472248

40039 C20砼底板~纯混凝土C20 3级配 粒径80 水泥32.5 水灰比0.55 100m3 0.05628

30002 碎石垫层 100m3 0.042

50110 预应力混凝土管 φ≤400mm安装 10m 4.2

2.4 沉砂池 座 11

10203 挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 电动 斗容2m3 100m3 0.616

30005 土方回填 100m3 0.385

30002 人工铺筑 碎石垫层 100m3 0.02112

40095
现浇混凝土小型构件 其他小型构件~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水
泥32.5 水灰比0.55

100m3 0.1056

3 田间道路工程

3.1 2米生产路（水泥路） m 245

10203 挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3 100m3 3.81024

10351 土方回填 100m3 0.8722

30013 干砌块石 挡土墙 100m3 1.1025

10348 原土夯实 100m2 3.185

30002 人工铺筑 碎石垫层 100m3 0.3185

80091 水泥混凝土路面 厚度~16cm 1000m2 0.49

80100 水泥混凝土路面养生 养护毯养护 100m2 4.9

80099 混凝土路面切缝与刻防滑槽 路面防滑槽 100m2 4.9

[18市]2-219 锯缝机切缝缝~深（cm）5 100m 0.98

[18市]2-221 人工填灌缝塑料油膏缝~深（cm）5 100m 0.98
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